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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.  przetargu  nieograniczonego  na   „  Budowę  budynku
zamieszkania  zbiorowego  –  Dom  dla  bezdomnych”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  późn.
zm.)  niniejszym informuję,  że w prowadzonym przez Fundację
na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem z siedzibą w 63-100 Śrem,
ul. Mickiewicza  21,  postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „ Budowę
budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych”, wybrano
jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 11 złożo¬ną przez
Wykonawcę  –
DUDKOWIAK – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego  Sp. jawna,
z siedzibą w :  ul. Borowikowa 14, 64-000 Leszno.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena
100%  – 100 pkt.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na
podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, tj.
zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert nie
podlegających odrzuceniu.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  ustawy z r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z 
późn.  zm.)   Zamawiający  informuję,   że  w  niniejszym
postępowaniu  odrzucił  oferty  :
Oferta nr 1 – „POL-BUD” Ryszard Polnik, ul. J. Łukaszewicza
47, 62-060 Stęszew
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Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty : art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy z r. PZP.
Uzasadnienie  faktyczne  odrzucenia  oferty  :  W  czasie
postępowania przetargowego od chwili jego rozpoczęcia dnia 13
grudnia 2011 r., Zamawiający udzielił około 50 odpowiedzi na
zapytania do SIWZ wpływające od Wykonawców oraz trzykrotnie
zmieniał  treść  SIWZ  (15,  21  i  23  grudnia  2011  r.).  
Zamawiający odpowiedział w dniach : 19, 21, 22,23 i 28 grudnia
2011 r. W ramach odpowiedzi na zapytania oraz zmian treści
SIWZ został zaktualizowany przedmiar robót ogólnobudowlanych
oraz przedmiar robót elektrycznych, a także uściślono szereg
kwestii  dotyczących  zakresu  i  standardu  wykonania  robót.  
Oferent nr 1 nie  uwzględnił w swojej ofercie:
–  odpowiedzi  do  SIWZ  z  dn.  r.  –  przedmiar  instalacja
elektryczna  i  odgromowa  całość
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 21 i 22. 12. 2011 r. – dot.
dodatkowych robót instalacji c.o.,
– odpowiedzi do SIWZ z dn. r. – przedmiar roboty budowlane
płyta fundamentowa,
–  odpowiedzi  do  SIWZ  z  dn.  r.  –  dod.  dodatkowych  robót
budowlanych ( np. zbrojenie siatką posadzek, izolację folią w
płynie pomieszczeń mokrych, roboty wykończeniowe na trzeciej
kondygnacji – skosy poddasza).
W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i
podlega odrzuceniu.
Oferta  nr  2  –  Przedsiębiorstwo  Budowlane  KONTRAKT  Pawlak,
Wosiek  Sp.  jawna,  Wilkowice,  ul.  Mórkowska  38,  64-115
Święciechowa.
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty : art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy z r. PZP.
Uzasadnienie  faktyczne  odrzucenia  oferty  :  W  czasie
postępowania przetargowego od chwili jego rozpoczęcia dnia 13
grudnia 2011 r., Zamawiający udzielił około 50 odpowiedzi na
zapytania do SIWZ wpływające od Wykonawców oraz trzykrotnie
zmieniał  treść  SIWZ  (15,  21  i  23  grudnia  2011  r.).  
Zamawiający odpowiedział w dniach : 19, 21, 22,23 i 28 grudnia
2011 r. W ramach odpowiedzi na zapytania oraz zmian treści



SIWZ został zaktualizowany przedmiar robót ogólnobudowlanych
oraz przedmiar robót elektrycznych, a także uściślono szereg
kwestii  dotyczących  zakresu  i  standardu  wykonania  robót.  
Oferent nr 2 nie  uwzględnił w swojej ofercie:
–  odpowiedzi  do  SIWZ  z  dn.  r.  –  dod.  dodatkowych  robót
budowlanych ( np. zbrojenie siatką posadzek, izolację folią w
płynie pomieszczeń mokrych, roboty wykończeniowe na trzeciej
kondygnacji – skosy poddasza).
W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i
podlega odrzuceniu.
Oferta  nr  3  –  FACH  BUD  Zakład  Ogólnobudowlany  Paweł
Szymkowiak,  Strzeszki  9,  63-000  Środa  Wlkp.
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty : art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy z r. PZP.
Uzasadnienie  faktyczne  odrzucenia  oferty  :  W  czasie
postępowania przetargowego od chwili jego rozpoczęcia dnia 13
grudnia 2011 r., Zamawiający udzielił około 50 odpowiedzi na
zapytania do SIWZ wpływające od Wykonawców oraz trzykrotnie
zmieniał  treść  SIWZ  (15,  21  i  23  grudnia  2011  r.).  
Zamawiający odpowiedział w dniach : 19, 21, 22,23 i 28 grudnia
2011 r. W ramach odpowiedzi na zapytania oraz zmian treści
SIWZ został zaktualizowany przedmiar robót ogólnobudowlanych
oraz przedmiar robót elektrycznych, a także uściślono szereg
kwestii  dotyczących  zakresu  i  standardu  wykonania  robót.  
Oferent nr 3 nie  uwzględnił w swojej ofercie:
–  odpowiedzi  do  SIWZ  z  dn.  r.  –  przedmiar  instalacja
elektryczna  i  odgromowa  całość
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 21 i 22. 12. 2011 r. – dot.
dodatkowych robót instalacji c.o.,
– odpowiedzi do SIWZ z dn. r. – przedmiar roboty budowlane
płyta fundamentowa,
–  odpowiedzi  do  SIWZ  z  dn.  r.  –  dod.  dodatkowych  robót
budowlanych ( np. zbrojenie siatką posadzek, izolację folią w
płynie pomieszczeń mokrych, roboty wykończeniowe na trzeciej
kondygnacji – skosy poddasza).
W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i
podlega odrzuceniu.



Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  w  niniejszym
postępowaniu złożono również oferty nie podlegające odrzuceniu
i są to:
Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Stanisław
Hadrzyński,
ul. Twardowska 2, 63-220 Kotlin.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena
100%  – 80,09 pkt.

Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o.,
ul. B. Chrobrego 20B,
64-400 Międzychód.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena
100%  – 86,31 pkt.
Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe 
STANDARD  Sp. z o.o..,
ul. Wł. Jagiełły 32,   64-100 Leszno.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena
100%  – 99,30 pkt.
Oferta nr 7 – Firma Remontowo – Budowlana Adam Żak , Kłoda
16A/7,   64-130 Rydzyna
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena
100%  – 96,39 pkt.
Oferta nr 8 – RAWBUD – Rawicz Sp. z o.o., Masłowo, ul. Śląska
88 k/Rawicza,  63-900
Rawicz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena
100%  – 84,97 pkt.
Oferta  nr  9  –  Firma  Ogólnobudowlana  DEKBUD  Wojciech
Jerzakowski,  Skiereszewo  3a,
62-200 Gniezno.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena
100%  – 68,99 pkt.
Oferta nr 10 – Przedsiębiorstwo Budowlane MICHALSKI Sp. z
o.o., ul. Szczepanowskiego
25,  64-100 Leszno.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena



100%  – 85,32 pkt.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3  ustawy z r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z 
późn.  zm.)   Zamawiający  informuję,   że  w  niniejszym
postępowaniu  nie  wykluczono  żadnego  Wykonawcy.

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  dotyczącego  Budowy
budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych , zgodnie
z art. 94 ust. 1 pkt.  2 ustawy pzp, zostanie zawarta w dniu
r.  w  Fundacji  na  Rzecz  Rewaloryzacji  Miasta  Śrem,  ul.
Mickiewicza  21,  63-100  Śrem.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANE DO SIWZ
cz 7
Śrem, r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA

BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO –

DOM  DLA BEZDOMNYCH

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, , z późn. zm.) informuje, że dniu r. wpłynęło
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do  Zamawiającego  pytanie  od  Wykonawcy  dotyczące  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę budynku
zamieszkania zbiorowego – Dom dla Bezdomnych o następującej 
treści :

 

Pytanie 1 :

Dostarczona dokumentacja projektowa nie określa jednoznacznie
sposobu  pomadowania  budynku.  Przedmiary  robót  przyjmują
wykonanie  ław  fundamentowych,  natomiast  w  dokumentacji
przyjęto posadowienie budynku na płycie żelbetowej. Opisano
wykonanie ścian piwnic z bloczków betonowych M6, gdzie budynek
nie jest podpiwniczony. Posadowienie płyty fundamentowej na
głębokości – 1,70 m, natomiast w opisie ławy fundamentowe
posadowione na rzędnej – 1,20m. Na przekroju budynku brak
określenia  tych  elementów.  Dokumentacja  projektowa  zawiera
niejednoznaczne  rozwiązania  co  uniemożliwia  wycenę  robót  w
formie  ryczałtowej.  Mając  na  względzie,  iż  przedmiar
uszczegóławia dokumentację projektową określając zakres prac,
który  nie  został  określonych  w  dokumentacji  wskazane  jest
przyjąć  zasadę  rozliczenia  w  formie  kosztorysowej  a  nie
ryczałtowej.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający  informuje,  że  w  odpowiedziach  do  SIWZ  cz.  3
zamieścił informację iż  działając zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy pzp zmienia treść siwz w następujący sposób :

– anuluje się załącznik nr 9 do SIWZ konkretnie tj. przedmiar
–  roboty  budowlane,  a  dodaje  zastępując  tym  samym  w/w  –
przedmiar – roboty budowlane – płyta fundamentowa,

odpowiadając tym samym na zadane pytanie i uszczegóławiając
dokumentacje.

Nadto  Zamawiający  informuje,  że  w  cz.  III  SIWZ  dokonał



zapisów:

Zamawiający  zaleca  odbycie  wizji  lokalnej  na  miejscu
realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  celu  oceny,  na  własną
odpowiedzialność,  kosztu  i  ryzyka  wszystkich  czynników
koniecznych  do  przygotowania  oferty,  wyceny  zamówienia  i
podpisania umowy.

Nie  ujęte  zadania  w  projekcie  budowlanym  lub  przedmiarze
robót, należy skalkulować
wg indywidualnej wyceny i uwzględnić w cenie oferty.

A w cz. XII SIWZ  – Wykonawca zobowiązany jest skalkulować
cenę ofertową brutto za

wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i
składniki związane

z   wykonaniem  zamówienia  oraz  warunki  stawiane  przez
Zamawiającego.

Zamawiający  informuje  również,  zgodnie  z  art.  38  ust.  1a
ustawy  PZP  ,  że  jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ
wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia w którym
upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania – termin o którym mowa upłynął r.

 

Pytanie 2 :

Prosi się o dopisanie w treści SIWZ i projekcie umowy nowego §
określającego warunki dokonania zmian umowy:

–  zmiana  osób  przy  pomocy  których  wykonawca  realizuje
przedmiot  umowy  a  inne  na  inne  osoby  legitymujące  się  co
najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie
prawo budowlane;



– zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje
przedmiot  umowy  na  innego  –  dysponującego  co  najmniej
porównywalnym  doświadczeniem  potencjałem  technicznym  i
osobowym;

–  rozszerzenie  zakresu  podwykonawstwa  w  porównaniu  do
wskazanego  w  ofercie  wykonawcy  o  ile  posłużenie  się
podwykonawcą  doprowadzi  do  skrócenia  terminu  wykonania
przedmiotu  umowy,  zmniejszenia  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej  zaawansowanych  rozwiązań  technologicznych  w
porównaniu  do  wskazanych  w  SIWZ;

– zmiana obowiązującej stawki VAT.

Zamawiający odpowiada :

Art. 144. ust. 1. Ustawy PZP brzmi : Zakazuje się istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  chyba  że
zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Po wejściu w życie tzw. „małej nowelizacji” z dnia 5 listopada
2009 roku Ustawy przepis art. 144 ustawodawca zmienił w ten
sposób, że zakazuje się wyłącznie istotnych zmian postanowień
zawartej  umowy  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.
Ustawodawca  pozostawił   jednocześnie  możliwość  dokonywania
zmian, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejsza  zmiana  została  podyktowana  dążeniem  przez
ustawodawcę  do  uelastycznienia  i  usprawnienia  procesu
udzielania  zamówień  publicznych,  jak  również  koniecznością
uwzględnienia  orzecznictwa  Europejskiego  Trybunału
Sprawiedliwości. W obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne
są zmiany nieistotne, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu  do  umowy  na  etapie  postępowania  o  udzielenie



zamówienia  publicznego  nie  wpłynęłaby  na  krąg  podmiotów
ubiegających  się  o  zamówienie,  jak  również  na  wynik
postępowania. Innymi słowy, coś co zaburzyłoby konkurencję na
etapie  postępowania,  np.  zmiana  parametrów  przedmiotu
zamówienia,  terminów,  płatności,  tym  bardziej  jest
niedopuszczalne  w  trakcie  realizacji  umowy.

W postanowieniu z r. Zespół Arbitrów stwierdził: „W świetle
art. 7 ust. 1 ustawy PZP niedopuszczalna jest klauzula zawarta
w projekcie umowy, przewidująca, że «w przypadku zmiany stawki
podatku VAT, wynagrodzenie umowne brutto nie ulegnie zmianie».
Wynagrodzenie  przysługujące  wykonawcy  winno  być  ustalone  w
sposób  jednoznaczny,  a  zawarty  w  cenie  świadczonej  usługi
podatek VAT winien być ustalony na dzień podpisania umowy.
Wszelkie  ewentualne  zmiany  prawa  podatkowego  w  trakcie
realizacji  zamówienia  nie  mogą  być  rozstrzygane  przez
Zamawiającego  z  góry,  chociażby  z  tego  powodu,  że  są  one
nieprzewidywalne i mogą mieć różny kierunek, nawet z punktu
widzenia interesu Zamawiającego”

Postanowienia dotyczące ceny (ceny brutto) wydają się – w
każdej  umowie  –  postanowieniami  o  charakterze  istotnym.
Zasadniczo zatem są one objęte zakazem zmiany wynikającym z
art. 144 PZP.  Należy jednak pamiętać, że trzeba wziąć pod
uwagę  regulacje  zawarte  w  ustawie  z  r.  –  Kodeks  cywilny.
Zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP, w zakresie nieuregulowanym
ustawą, do umów w sprawach zamówień publicznych mają bowiem
zastosowanie  przepisy  kodeksu  cywilnego.  A  więc  przesłanka
konieczności wprowadzenia zmian do umowy w sprawie zamówienia
publicznego powstawałaby w okolicznościach określonych w art.
3571 k.c. Zgodnie z tym ostatnim przepisem, jeśli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze
stron  rażącą  stratą,  czego  strony  nie  przewidywały  przy
zawarciu  umowy,  sąd  może  po  rozważeniu  interesów  stron,
zgodnie  z  zasadami  współżycia  społecznego,  oznaczyć  sposób
wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o



rozwiązaniu umowy.  W doktrynie wskazuje się, że zmiana prawa
– jako zdarzenie zewnętrzne i niezależne od woli stron – może
być potraktowana jako nadzwyczajna zmiana stosunków, o których
mowa.   W  konsekwencji,  można  twierdzić,  że  „możliwość
dokonania na podstawie art. 144 ust. 1 PZP zmian umowy o
zamówienie  publiczne  w  przypadku  ustawowej  zmiany  stawki
podatku VAT, istnieje w sytuacji łącznego spełnienia dwóch
przesłanek:

– gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np.
gdy  spełnienie  świadczenia  byłoby  połączone  z  nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w
rozumieniu art. 3571 k.c.,

–  zmiana  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było
przewidzieć w momencie zawarcia umowy”.

 

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.
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DOM  DLA BEZDOMNYCH

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, , z późn. zm.) informuje, że dniach r., r. i
r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawców dotyczące
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę
budynku  zamieszkania  zbiorowego  –  Dom  dla  Bezdomnych  o
następującej  treści :

 

Pytanie 1 :

W dokumentacji technicznej brak zestawienia stolarki okiennej
i  drzwiowej  wraz  ze  schematami  otwierania  okien  i  ich
wymiarami. Ilość stolarki okiennej i drzwiowej z dokumentacji
nie pokrywa się z przedmiarem robót. Prosi się o uzupełnienie
przedmiaru i załączenie zestawienia stolarki.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający załącza zestawienie stolarki.

 

 

Pytanie 2 :

W  dokumentacji  projektowej  na  przekroju  E  przyjęto,  jako
wykończenie  skosów  dachu  poprzez  obudowę  z  płyt  gipsowo-
kartonowych 2 x brak tego zakresu w przedmiarach robót wraz ze
szpachlowaniem  i  malowaniem  tych  powierzchni.  Prosi  się  o
uzupełnienie przedmiaru.

Zamawiający odpowiada :



Zgodnie z zapisem cz. III ust. 3 SIWZ – Nie ujęte zadania w
projekcie budowlanym lub przedmiarze robót, należy skalkulować
wg indywidualnej wyceny i uwzględnić w cenie oferty.

 

 

Pytanie 3 :

Czy wokół budynku należy wykonać opaskę szerokości 50cm. Prosi
się o uzupełnienie przedmiaru i określenie sposobu wykonania
tej opaski. Brak na ten temat informacji w dokumentacji.

Zamawiający odpowiada :

Wokół budynku NIE należy wykonywać opaski.

 

Pytanie 4 :

Prosi  się  o  określenie  rodzaju  tynku  na  warstwie
dociepleniowej  elewacji  na  wełnie  mineralnej  wraz  z
kolorystyką.  Czy  należy  przyjąć  tynk  mineralny  gr  2mm  z
malowaniem farbami silikatowymi?

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi o tynk mineralny o uziarnieniu 2 mm malowany
farbami silikatowymi.

 

 

Pytanie 5 :

Brak w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze określenia
o  sposobie  wykonania  cokołu  budynku.  Czy  np.  z  płytek
ceramicznych,  tynku  mozaikowego?



Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi o tynk mozaikowy.

 

 

Pytanie 6 :

Nie  przyjęto  w  przedmiarach  robót  ani  w  opisie  wykonania
izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych np. z
folii w płynie. Czy należy je uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak
to prosi się o uzupełnienie przedmiaru.

Zamawiający odpowiada :

W pomieszczeniach mokrych (łazienka, pralnia, kuchnia) należy
przyjąć  na  izolację  pod  posadzkową  folię  w  płynie  z
odpowiednimi  narożnikami.

 

 

Pytanie 7 :

Czy  do  wyposażenia  dachu  należy  również  doliczyć  stopnie
kominiarskie,  płotki  przeciwśniegowe  i  inne  elementy
wyposażenia dachu? Jeżeli tak to prosi się o uzupełnienie
przedmiaru.

Zamawiający odpowiada :

Ławy kominiarskie są na rzucie dachu. Inne akcesoria nie są
wymagane.

 

 

Pytanie 8 :



Brak w projekcie i przedmiarze robót związanych z wykończeniem
podsufitki okapu dachu. Czy należy pozostawić widoczne łaty i
krokwie dachowe lub wykonać podbitkę z boazerii drewnianej
malowanej  np.  drewnochronem?  Prosi  się  o  uzupełnienie
przedmiaru.

Zamawiający odpowiada :

Widoczne (wystające poza mur) deskowanie połaci dachowej i
krokwie należy „oheblować” i pomalować drewnochronem.

 

 

Pytanie 9 :

Prosi  się  o  określenie  parametrów  technicznych  parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych jakie należy przyjąć do wyceny –
rodzaje materiałów.

Zamawiający odpowiada :

W  projekcie  przyjęto  parapety  zewnętrzne  –  ceramiczne  lub
aluminiowe.  Wewnętrzne  z  deski  dębowej  lakierowanej,  o
grubości 3,5 cm, ceramiczne lub z laminatów drewnopochodnych.

Zamawiający prosi w pokojach i biurze parapety drewniane, w
pomieszczeniach mokrych ceramiczne, zewnętrzne aluminiowe oraz
ceramiczne przy oknie na parterze.

 

 

Pytanie 10 :

Prosi  się  o  określenie  parametrów  technicznych  drzwi
wewnętrznych. Rodzaj ościeżnicy – metalowa, drewniana, czy ma
obejmować  cała  grubość  muru.  Rodzaj  wypełnienia  skrzydeł
drzwiowych – płyta wiórowa, plaster pszczeli, rodzaj okleiny,



malowania skrzydeł.

Zamawiający odpowiada :

Drzwi  wewnętrzne  z  ościeżnicami  drewnianymi  obejmującymi
grubość muru, skrzydła – plaster pszczeli, malowane.

 

 

Pytanie 11 :

Brak w przedmiarach i dokumentach przetargowych oddzielnego
opracowania na wykonanie palowania pod budynkiem. Czy zakres
tych prac zostanie wykonany przez zamawiającego ? Pros się o
uzupełnienie  przedmiarów  i  dokumentacji,  gdyż  nie  można
przygotować  wyceny  tych  robót  bez  określenia  niezbędnych
parametrów, które powinna zawierać dokumentacja.

Zamawiający odpowiada :

W miejsce palowania przygotowano rysunki zamienne ( przedmiar)
na płytę fundamentową.

 

 

Pytanie 12 :

Czy  należy  w  wycenie  uwzględnić  opracowanie  świadectwa
energetycznego  niezbędnego  do  uzyskania  pozwolenia  na
użytkowanie,  czy  jest  to  po  stronie  zamawiającego.  Czy
Zamawiający  będzie  chciał  uzyskać  częściowe  pozwolenie  na
użytkowanie  obiektu  –  parteru,  a  następnie  ostatecznie
pozwolenie na użytkowanie?

Zamawiający odpowiada :

W  wycenie  należy  uwzględnić  opracowanie  świadectwa



energetycznego.

 

 

Pytanie 13 :

Czy  zamawiający  posiada  zgodę  na  uzyskanie  częściowego
pozwolenia na użytkowanie ?

Zamawiający odpowiada :

Taka  zgoda  nie  jest  potrzebna.  Może  nastąpić  użytkowanie
obiektu  budowlanego  przed  wykonanie  wszystkich  robót
budowlanych. Muszą być do tej części wykonane wszystkie media
(prąd, woda, kanalizacja sanitarna, gaz, ogrzewanie, ciepła
woda).

 

 

 

 

Pytanie 14 :

Prosi się o wyjaśnienie czy na dachu należy przyjąć układanie
2 warstw papy termozgrzewalnej (podkładowej i wierzchniej) jak
wynika z opisu, czy 1 raz podkładowa z godnie z przedmiarem
robót ?

Zamawiający odpowiada :

Na  deskowaniu  połaci  dachowej  jedna  warstwa  papy
termozgrzewalnej przybijana gwoździami papowymi do deskowania
lub przyklejana do płyty OSB. Na dachu (tarasie) dwie warstwy
papy.

 



 

Pytanie 15 :

Czy należy przyjąć do wyceny układanie płytek posadzkowych
gres  w  całym  budynku,  czy  zgodnie  z  opisem  technicznym
dokumentacji projektowej należy przyjąć posadzkę z lastriko,
panele, mozaikę parkietową?

Zamawiający odpowiada :

Należy przyjąć w całym budynku płytki typu gres.

 

 

Pytanie 16 :

Czy  warstwy  wyrównujące  pod  posadzki  należy  wzmocnić  matą
przeciwskurczową np. z siatki fi3mm o oczkach 15x15cm? Brak w
przedmiarze robót a warstwy te układane będą na styropianie.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi przyjąć siatkę z prętów fi3mm o oczkach
15/15cm.

 

 

Pytanie 17 :

Czy  obiekt  należy  wyposażyć  w  gaśnice,  oznakowanie
ewakuacyjne?  Kto  opracowuje  i  ponosi  koszty  wykonania
instrukcji  na  wypadek  pożaru?  Brak  tych  elementów  w
przedmiarze.  Prosi  się  o  wyjaśnienie.

Zamawiający odpowiada :

Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt p-poż wykona inwestor we



własnym zakresie.

 

 

Pytanie 18 :

Prosi się o podanie sposobu odprowadzenia wód opadowych z
projektowanego  tarasu  oraz  uzupełnienie  przedmiaru  o  w/w
roboty.

Zamawiający odpowiada :

Wody deszczowe i roztopowe z tarasu, po wykonaniu odpowiednich
spadków należy odprowadzić do rynien odprowadzających wody z
dachu budynku trzykondygnacyjnego.

 

 

 

 

Pytanie 19:

Prosi  się  o  wyjaśnienie  różnicy  pomiędzy  powierzchnia
wynikająca z zestawienia w projekcie która wynosi razem 529m2
bez  tarasu  i  klatki  schodowej  a  sumą  wszystkich  posadzek
zawartych w przedmiarze 417,60m2. W/w dotyczy również ilości
cokołów.  Prosi  się  o  uzupełnienie  przedmiaru  o  brakujące
ilości oraz podanie rodzaju posadzki.

Zamawiający odpowiada :

Istotą zamówienia jest treść zawarta w projekcie budowlanym,
zatem  zamawiający  prosi  o  przyjęcie  kalkulacji  zawartej  w
projekcie budowlanym.

 



 

Pytanie 20 :

Prosi  się  o  podanie  (  z  rozbiciem  na  średnice)  dokładnej
długości  rur  instalacji  ciepłej  wody,  zimnej  wody  oraz
cyrkul;acji ciepłej wody, długości rur podane w przedmiarze są
nieadekwatne do projektu.

Zamawiający odpowiada :

Istotą zamówienia jest treść zawarta w projekcie budowlanym,
zatem  Zamawiający  prosi  o  przyjęcie  kalkulacji  zawartej  w
projekcie budowlanym.

 

 

Pytanie 21:

W przedmiarze i projekcie występują kocioł gazowy Viessmann
Vitogas 100-F o mocy 42 kW. Takiego kotła Viessmann nie ma w
ogóle w ofercie. Najmniejsza moc kotła Vitogas 100-F to 72 kW.
Proszę więc o wskazanie modelu kotła jaki ma zostać wyceniony.

Zamawiający odpowiada :

Istotą zamówienia jest treść zawarta w projekcie budowlanym,
Zamawiający prosi o przyjęcie kalkulacji kotła o mocy 42 kW.
Nadto Zamawiający zapisał w cz. III ust. 1 SIWZ że – Jako
zasadę  przyjmuje  się  wymóg,  iż  w  ofercie  należy  przyjąć
stosowanie  materiałów  i  urządzeń  spełniających  normy  i
parametry  techniczne  wyspecyfikowane  w  dokumentacji
projektowej nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i
jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji.

 

 



Pytanie 22 :

W związku z tym że dokumentacja projektowa, którą udostępnił
zamawiający  nie  jest  kompletna,  zawiera  alternatywne
rozwiązania,  nie  precyzuje  m.  in.  wykonania  posadzek,
parapetów nie może stanowić podstawy do sporządzenia oferty.
Cechą wynagrodzenia ryczałtowego jest stałość i rzeczywiste
zakresy  prac.  W  przypadku  przedmiotowego  zamówienia  zakres
robót bardziej szczegółowo określają przedmiary i udzielone
wyjaśnienia do SIWZ.

Mając  na  względzie  powyższe  uwagi  w  zakresie  wadliwości
dokumentacji projektowej oraz art. 29 ust 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych wnosimy o zmianę sposobu rozliczenia z
ryczałtowego na kosztorysowe.

Zamawiający odpowiada :

W odpowiedziach do SIWZ Zamawiający uszczegółowił zakres prac.

 

Pytanie 23 :

W celu zachowania równości stron wnosimy o zmianę zapisu w  §
11  ust.2  „Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  za
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w
wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający zmienia treść SIWZ zgodnie z informacją niżej.

 

 

Pytanie 24 :

Zgodnie z ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,



której wykonanie powierzy podwykonawcom. Nie ma zatem podstaw,
aby wskazywać nazwę i adres podwykonawcy. W związku z tym
prosimy  o  zmodyfikowanie  załącznika  nr  7  do  SIWZ  poprzez
wykreślenie kolumny drugiej „ nazwa i adres podwykonawcy”.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający zmienia treść SIWZ zgodnie z informacją niżej.

 

 

Zamawiający informuje również, że, DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z ART. 38
UST. 4 USTAWY PZP ZMIENIA TREŚĆ SIWZ w następujący sposób :

– w załączniku nr 8 do SIWZ konkretnie tj. wzór umowy –  treść
§ 11 ust. 2 „ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w
wysokości  1%  wynagrodzenia  brutto,  za  roboty  pozostałe  do
wykonania”  zastępuje  się  treścią  „Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy  kary  umowne  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn
zależnych  od  Zamawiającego  w  wysokości  10%  wynagrodzenia
brutto, za roboty pozostałe do wykonania”

–  modyfikuje  się  załącznik  nr  7  do  SIWZ  tj.  wykaz
podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia, poprzez
wykreślenie kolumny drugiej „ nazwa i adres podwykonawcy”.

 

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.

 

ZAŁĄCZNIKI:
Zestawienie stolarki


